

**Verbale di gara di procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di  
REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLOPEDONALE URBANA DIFFUSA,  
CONNESSA ALLA RETE CICLABILE METROPOLITANA DENOMINATA  
“GREENWAY CITTADINA”.**

**CIG: 7311812A22 CUP: J79J17000030002**

**SEDUTA PUBBLICA**

**Data 20 febbraio 2018 – Ore 10,30**

**IL SEGGIO DI GARA DEL COMUNE DI GIOVINAZZO**

composto dai signori:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ing. Daniele Carrieri | Presidente;                            |
| 2. Dott.ssa Anna Ricci   | componente e segretaria verbalizzante; |
| 3. P.i. Vito Ricci       | componente,                            |

si è riunito presso il 3° Settore del Comune di Giovinazzo – ufficio del Presidente, per procedere alla apertura delle offerte economiche a richiamo della D.D. n. 29 del 19/02/2018 RG n. 82 di ammissione ed esclusione degli operatori economici, nonché il verbale del 19/02/2018.

La Commissione, constatata la regolarità dei presupposti e dei requisiti richiesti, ritiene valide tutte le buste economiche presentate dalle ditte ammesse.

La piattaforma, sulla base del criterio di cui alla lettera “e” dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016, sorteggiato durante la seduta di gara del 5 febbraio 2018 per il calcolo della soglia di anomalia, ha espresso i seguenti esiti:

Media ribassi: 30,2163

Media scarti: 0,626972

Soglia anomalia: 30,8433

Pertanto, alla luce del calcolo effettuato, la piattaforma ha stilato la graduatoria, come da allegato A, dalla quale risulta quale aggiudicataria della gara avente ad oggetto **“REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLOPEDONALE URBANA DIFFUSA, CONNESSA ALLA RETE CICLABILE METROPOLITANA DENOMINATA “GREENWAY CITTADINA”**, la ditta RTI Toscano Geom. Nicola- Società cooperativa Segnalarsi, il cui valore dell’offerta è pari a 258.425,05 con ribasso del 30,72%.

L’Ing. Daniele Carrieri, in qualità di Presidente del seggio di gara, propone al Dirigente del 3° settore ing. Cesare Trematore l’aggiudicazione della gara in questione alla ditta RTI Toscano

Geom. Nicola- Società cooperativa segnalarsi con sede in Bitonto (BA) in via Repubblica Italiana n.99 Cod, Fisc. E P.IVA IT03207350723.

Il Presidente alle ore 13:20 dichiara chiusa la seduta  
Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

I Componenti

Il Segretario

f.to Daniele Carrieri

f.to Vito Ricci; f.to Anna Ricci

f.to Anna Ricci

Verifica Anomalia

Compilatore  
Daniele Carrieri

Estremi della Gara

Protocollo Bando  
PT230227-17

Fascicolo  
FE020803, FE020803

Criterio di Aggiudicazione Gara  
Prezzo più basso

Esclusione automatica  
CUP  
J79117000030002

Oggetto  
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLOPEDONALE URBANA DIFFUSA, CONNESSA ALLA RETE CICLABILE METROPOLITANA, DENOMINATA "GREENWAY CITTADINA"

U. O. Proponente  
CUC Bitonto-Corato-Giovinazzo-Ruvo-Moiletta

Modalità di partecipazione  
Telematica

N.D.D. Indizione  
45

Criterio Formulazione Offerta Economica  
Percentuale

Data D.D. Indizione  
11/12/2017

Data  
20/02/2018

Stato Lotto  
Aggiudicazione Proposta

Estremi del Lotto

Numero Lotto  
1

Descrizione  
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI GREENWAY

Base d'Asta Lotto  
373.015,37

Media Scarti  
0,626972

Media Ribassi  
30,2163

Punteggio Tecnico

Soglia Punteggio Tecnico

Soglia Anomalia  
30,8433

Punteggio Economico

Soglia Punteggio Economico

Regioni Sociali

	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
CONSORZIO CRO MENOTTI S.C.p.A.	244.586,18	128.429,19	34,4299994930504		128.429,19	128.429,19	AI	0,00	Anomalo				
TERNO ENGINEERING SRL	247.421,09	125.594,28	33,6700013192486		125.594,28	125.594,28	AI	0,00	Anomalo				
S.C.E.A.P.	247.570,30	125.445,07	33,6300002865834		125.445,07	125.445,07	AI	0,00	Anomalo				
ARKE SRL	248.689,35	124.326,02	33,3299992437309		124.326,02	124.326,02	AI	0,00	Anomalo				
La fatiche appalti	253.725,05	119.290,32	31,9800012530315		119.290,32	119.290,32	AI	0,00	Anomalo				
Impresa Nanocchio geom. Nannisco	254.508,39	118.506,98	31,7699991826074		118.506,98	118.506,98		1,55	Anomalo				
PERSIA NICOLANGELO	255.030,61	117.984,76	31,62999959595612		117.984,76	117.984,76		1,41	Anomalo				
CON.AR.ED. Consorzio Antijoni Edili Società Cooperativa	255.478,23	117.537,14	31,5099991724202		117.537,14	117.537,14		1,29	Anomalo				
LFM	255.851,24	117.164,13	31,4100006120391		117.164,13	117.164,13		1,19	Anomalo				
CO. GE. SA. S.r.l.	256.224,26	116.791,11	31,3099993708034		116.791,11	116.791,11		1,09	Anomalo				
S.I.L.E.S. S.r.l. di Bruno Raffaella e Santo Francesco	256.448,07	116.567,30	31,2499991622329		116.567,30	116.567,30		1,03	Anomalo				
G. SCAVI	257.007,59	116.007,78	31,0999999812334		116.007,78	116.007,78		0,88	Anomalo				
EDILBAT S.R.L.	257.119,49	115.895,88	31,0700012173761		115.895,88	115.895,88		0,85	Anomalo				
PATERNOSTER & FIGLI SNC	257.306,00	115.709,37	31,0200005957583		115.709,37	115.709,37		0,80	Anomalo				
RTI CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL - ISEA S.r.l.	257.790,92	115.224,45	30,8900005916646		115.224,45	115.224,45		0,67	Anomalo				
NON SOLO STRADE SRL	257.828,22	115.187,15	30,880001003712		115.187,15	115.187,15		0,66	Anomalo				
RTI TOSCANO GEOM. NICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SEGNALARI	258.425,05	114.590,32	30,7199995539058		114.590,32	114.590,32		0,50	Verifica Superata		1		Aggiudicazione proposta
COSTRUZIONI FLLI CASSETTA FRANCESCO & NICOLA SNC	258.611,56	114.403,81	30,669998332879		114.403,81	114.403,81		0,45	Verifica Superata		2		II Classificato
RTI LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE - MULTISERVICE s.a.s.	259.133,78	113.881,59	30,5299983402417		113.881,59	113.881,59		0,31			3		
DE LUCIA AGOSTINO S.r.l.	259.283,98	113.732,39	30,4900009884311		113.732,39	113.732,39		0,27			4		
G.R.L. cave e conglomerati	259.544,09	113.471,28	30,420001191908		113.471,28	113.471,28		0,20			5		
NUZZACI STRADE	259.879,81	113.135,56	30,3299995386248		113.135,56	113.135,56		0,11			6		
NORBA SCAVI E RICICLO SRL	260.327,43	112.687,94	30,2099991214839		112.687,94	112.687,94		0,00			7		
MASELLIS	261.148,06	111.867,31	29,9900001439619		111.867,31	111.867,31		0,00			8		

HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL

C.B.M.C.	261.148,06	111.867,31	29,9900001439619	111.867,31	111.867,31	0,00	8
CONSORZIO STABILE MARR Esecutivo eo.ge.sp	261.148,06	111.867,31	29,9900001439619	111.867,31	111.867,31	0,00	8
CO.STR-AN Srl	261.324,57	111.680,80	29,939999523344	111.680,80	111.680,80	0,00	8
PALAZZO COSTRUZIONI	261.744,89	111.270,48	29,8399986941557	111.270,48	111.270,48	0,00	11
Consorzio Stabile UNIMED SCARL Esecutiva PRIMOS ENGINEERING SRL - TECNOLOGIE SISTEMI MONTAGGI	261.782,19	111.233,18	29,819999106203	111.233,18	111.233,18	0,00	12
ATHANOR CONSORZIO STABILE s.c.s r.l.	261.894,09	111.121,28	29,79000003423451	111.121,28	111.121,28	0,00	13
Revit sud s.r.l.	262.155,20	110.860,17	29,7200000545822	110.860,17	110.860,17	0,00	14
Giampetruzzi S.r.l.	262.528,22	110.487,15	29,6199993045863	110.487,15	110.487,15	0,00	16
RITI TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO WELLA - DSS IMPIANTI DI LAZZARARA A. CAPPA D. E TEMPESTA M.	262.975,84	110.039,53	29,4999986874453	110.039,53	110.039,53	0,00	16
PANGEA CONSORZIO STABILE ecaf Esecutiva EDILNOVA S.R.L.	263.460,76	109.554,61	29,3699988823517	109.554,61	109.554,61	0,00	17
"Converfini Giovani"	264.169,49	108.845,88	29,1799986668876	108.845,88	108.845,88	0,00	18
GEOS	264.430,60	108.584,77	29,1099989721644	108.584,77	108.584,77	0,00	19
Gemita Srl	265.512,34	107.503,03	28,8200000981193	107.503,03	107.503,03	0,00	20
RITI D.S.P.A. srl - La Puliscrista srl di rimpolo d.co & figli	265.736,15	107.279,22	28,7599989895488	107.279,22	107.279,22	0,00	21
Edil 2000 Costruzioni S.r.l.	265.736,15	107.279,22	28,7599989895488	107.279,22	107.279,22	0,00	22
I.CO.BE. SRL	267.836,94	105.078,43	28,17000000726512	105.078,43	105.078,43	0,00	22
RITI ELEDIL SRL - Biscardi Tommaso	268.906,78	104.108,59	27,9100000624639	104.108,59	104.108,59	0,00	24
pasquale eio srl	269.876,62	103.138,75	27,6500000522767	103.138,75	103.138,75	0,00	26
nuova fase srl	270.622,65	102.392,72	27,45000002506599	102.392,72	102.392,72	0,00	26
SERVIZI E COSTRUZIONI	272.786,14	100.229,23	26,8700000217149	100.229,23	100.229,23	0,00	27
	273.589,47	99.445,90	26,66000006321455	99.445,90	99.445,90	0,00	28
						0,00	28
						0,00	20